（GF—2015—0210）
建设工程设计合同
合同编号：【】
	工程名称
	2024年保障性租赁住房建设项目(将军岭公寓）装修设计

	工程地点
	永州市冷水滩区

	发包人
	永州市城市发展集团有限责任公司

	设 计 人
	

	签署日期
	2024年    月   日


住 房 城 乡 建 设 部

制定
国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：永州市城市发展集团有限责任公司
设计人（全称）：      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就2024年保障性租赁住房建设项目(将军岭公寓）装修设计有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：2024年保障性租赁住房建设项目(将军岭公寓）装修设计项目。
2.工程地点：永州市冷水滩区将军岭公寓。
3.设计内容：2024年保障性租赁住房建设项目(将军岭公寓）装修设计。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：2024年保障性租赁住房建设项目(将军岭公寓）装修设计。
2.工程设计阶段：将军岭公寓装修设计。
3.工程设计服务内容：完成2024年保障性租赁住房建设项目(将军岭公寓）装修设计、后期服务等服务内容。
三、工程设计周期
签订合同后10个工作日内完成设计，以实际开始时间为准。
四、签约合同价

中标总价格：     %*R
R为(1)依据计价格〔2002〕10号文计算，按不动产证套内建筑面积暂估1200元/m2计算造价，复杂调整系数0.85，室内装修设计附加调整系数1.5，依据永财办〔2016〕30号文设计服务费优惠系数0.72，应公开招标而经批准未公开招标实施的项目前期费用，计费基础上再下浮20%为合同上限值。(2)2#栋酒店部分200套采用复用设计，按设计收费的30%计算收费。最终设计服务费以永州市财政审核费用乘以中标费率结算，但不得超过68万元，超过以68万元包干，反之以永州市财政审核为准。)
五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：周炜。
设计人项目负责人：     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）专用合同条款及其附件；
（2）通用合同条款；
（3）中标通知书（如果有）；
（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；
（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2024年   月    日签订。
十、签订地点
本合同在永州市冷水滩区签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，发包人执肆份、设计人执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
发包人：（盖章）                 设计人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人         法定代表人或其委托代理人
（签字）：                       （签字）：

年     月     日                年     月     日
第二部分 通用合同条款（略）
详见建设工程设计合同（示范文本）（GF—2015—0210）通用合同条款部分。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》
1.3技术标准

1.3.1适用于工程的技术标准包括：国家现行相关规范、规程及标准。
1.3.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；
提供国外技术标准的名称：/；
提供国外技术标准的份数：/；

提供国外技术标准的时间：/；
提供国外技术标准的费用承担：/。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；
（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（9）其他合同文件。
1.5联络

1.5.1发包人和设计人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2发包人与设计人联系信息
发包人接收文件的地点：永州市冷水滩区万寿路（市农业机械管理局）；
发包人指定的接收人为：周炜；
发包人指定的联系电话及传真号码：17307469532；
发包人指定的电子邮箱：173589970@qq.com。

设计人接收文件的地点：     ；

设计人指定的接收人为：       ；
设计人指定的联系电话及传真号码：      。
1.6严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。
1.7保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
2.发包人

2.1发包人一般义务
2.1.1发包人其他义务：/。
2.2发包人代表
发包人代表：

姓    名：周炜；

身份证号：/；

职    务： 工程师；

联系电话：17307469532；

电子信箱：173589970@qq.com；

通信地址：/。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与设计人有关的具体事宜。
发包人更换发包人代表的，应当提前1天书面通知设计人。
发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
2.3发包人决定
2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
3.设计人

3.1设计人一般义务
3.1.1设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.2设计人其他义务：
（1）设计人应当依据国家相关法律法规、规范、规程、标准、设计深度、项目批准文件、城乡规划、设计合同（包括设计任务书）和工程勘察成果文件，完成合同约定范围内的专业建设工程施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件。
（2）设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。
（3）设计人应指定项目负责人负责合同范围内设计的技术指导，联系其他各专业负责人与发包人代表一起解决与设计有关的技术和其它问题。
（4）设计人应派项目负责人及主要设计人员在设计各阶段及项目施工期到施工现场服务。设计人各专业负责人有责任按照发包人时间进度要求到本项目所在地配合现场施工，各专业负责人应在发包人项目部提出现场配合的要求后24小时内到达现场并解决问题。对于不能现场解决的重大技术问题，必须在72小时内给予答复，并尽可能短时间内给予解决，以最终不影响施工进度为基本原则。
（5）设计人应当加强对设计项目负责人履职情况的检查，发现设计项目负责人履职不到位的，及时予以纠正，或按照规定程序更换符合条件的设计项目负责人，由更换后的设计项目负责人承担项目的全面设计质量责任涉及到建设规模、行业标准、工艺流程等重大变更，须由建设单位报原初步设计审批机关批准后才进行设计变更修改。
3.2项目负责人

3.2.1项目负责人

姓    名：           ；
执业资格及等级：               ；
身份证号：/；
联系电话：              。
设计人对项目负责人的授权范围如下：负责合同范围内设计的技术指导，联系各专业负责人与发包人代表一起解决与设计有关的技术和其它问题。
3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人支付本合同总价款20%的违约金给发包人。
对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3设计人应在收到建设单位书面更换通知后7天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：/。
3.2.4设计项目负责人应当由取得相应的工程建设类注册执业资格（主导专业未实行注册执业制度的除外），并具备设计质量管理能力的人员担任。承担民用房屋建筑工程的设计项目负责人原则上由注册建筑师担任。设计项目负责人应当确认承担项目的设计人员符合相应的注册执业资格要求，具备相应的专业技术能力。不得允许他人以本人的名义承担工程设计项目。
3.2.5设计项目负责人应当要求设计人员在设计文件中注明建筑工程合理使用年限，标明采用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准及建筑工程的功能需求。
3.2.6设计项目负责人应当要求设计人员考虑施工安全操作和防护的需要，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，并对防范安全生产事故提出指导意见；采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的，应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
3.2.7设计项目负责人应当核验各专业设计、校核、审核、审定等技术人员在相关设计文件上的签字，核验注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员在设计文件上的签章，并对各专业设计文件验收签字。
3.2.8设计项目负责人应当在施工前就审查合格的施工图设计文件，组织设计人员向施工及监理单位做出详细说明；组织设计人员解决施工中出现的设计问题。不得在违反强制性标准或不满足设计要求的变更文件上签字。应当根据设计合同中约定的责任、权利、费用和时限，组织开展后期服务工作。
3.2.9设计项目负责人应当组织设计人员参加建筑工程竣工验收，验收合格后在相关验收文件上签字；组织设计人员参与相关工程质量安全事故分析，并对因设计原因造成的质量安全事故，提出与设计工作相关的技术处理措施；组织相关人员及时将设计资料归档保存。
3.3设计人人员

3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订之日。
3.3.3设计人的违约责任：设计人必须按本合同规定安排总设计师及各专业负责人承担本项目设计任务，当出现下列情况之一时，视为设计人的违约行为，发包人有权对之进行处罚，违约罚款从当期支付的合同款中扣除：
（1）项目主要设计人员不到位，一次罚壹仟元；
（2）未经批准，擅自更换主要设计人员，一人次罚壹仟元；
（3）经核实，合同中承诺安排人员的资历与实际严重不符，一人罚壹仟元；
3.3.4如发包人对设计人综合考核不合格，发包人有权要求设计人采取有效纠正措施，并给予批评、警告或壹仟元/次的违约金，该违约金直接从当期支付的合同款中扣除。
3.3.5如因设计人原因，发包人对设计人不胜任的工作发出改正、停工的指令，导致不能按时完成设计工作而延误施工工期，发包人有权对设计人进行违约处罚；发包人有权根据工作需要将此不胜任的部分另行指定其它设计单位完成，费用由原设计人承担。
3.3.6若因设计人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查，发包人有权发出如下任一指令，设计人必须遵照执行：
（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用 增加和工期延误由设计人自行负责；如重新设计后仍未达到要求的，发包人可将该不合格部分另行指定给其他设计人，此部分的设计费用从原设计人设计费中扣除；
（2）解除该不合格部分的合同，发包人将该不合格部分另行指定给其他设计单位，并扣除原设计人合同总价中此部分的设计费用；
无论发包人采用（1）或（2）的解决方案，设计人均应向发包人支付违约金。
3.3.7设计人在本合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因设计人的原因而产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成发包人实际损失，设计人应承担相应赔偿责任。违约金、赔偿费的最高额度为合同总价的30%。
3.3.8由于设计人不负责任或失误，导致设计与现场不符，设计变更导致增加施工合同总价5%以下（不含本数）的，设计人应承担设计合同总价10%的违约金；因设计变更导致增加施工合同总价5%以上（含本数）至10%以下（不含本数）的，设计人应承担设计合同总价20%的违约金；因设计变更导致增加施工合同总价10%以上（含本数）至30%以下（不含本数）的，设计人应承担设计合同总价50%的违约金；因设计变更导致增加施工合同总价30%以上（含本数）的，设计人应承担设计合同总价80%的违约金；发生以上情形的，设计人必须无条件免费补充完善设计并达到设计深度。
3.4设计分包
3.4.1设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：/。
主体结构、关键性工作的范围：/。
3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。
3.4.4分包工程设计费支付方式：/。
3.5联合体
3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/。
4.工程设计要求
4.1工程设计一般要求
4.1.1工程设计的特殊标准或要求：/。
4.1.2工程设计适用的技术标准：国家现行的相关规范、规程、标准。

4.2工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：详见工程报规方案文件中的相关指标。
4.3工程设计文件的要求
4.3.1工程设计文件深度规定：按国家现行的法律法规及相关的设计深度规定执行。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应当满足施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程的合理使用年限。
4.3.2建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：满足国家的法律法规以及相关专业规范的要求。
5.工程设计进度与周期
5.1工程设计进度计划
5.1.1工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订前。
设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。通过招标发包的，工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人按投标文件中标周期和承诺确定。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：合同约定的所有工作内容。
5.1.2工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限5天内。
5.2工程设计开始
5.2.1发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
5.2.2各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
5.3工程设计进度延误
因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。
设计人应在发生进度延误的情形后1天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后1天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在15天内进行审查并书面答复。
5.4提前交付工程设计文件：/
5.5提前交付工程设计文件的奖励：/。
6.工程设计文件交付
6.1工程设计文件交付的内容
6.1.1工程设计图纸及设计说明，具体按本合同附件2执行。
6.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD文件和PDF文件。
7.工程设计文件审查
7.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过/天。
7.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
7.3工程设计审查形式及时间安排：平战转换设计完成后由发包人交给永州市住建主管部门进行审查通过。
8.施工现场配合服务
8.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：双方协商。
8.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后根据发包人要求时间内提供施工现场配合服务。
8.3设计人提供的施工现场配合服务包括向发包人和施工承包人进行设计交底；处理有关设计问题；参加重要隐蔽工程部位验收和竣工验收等事项。
9.合同价款与支付
9.1合同价格形式
9.1.1其他价格形式：本设计合同计价方式为固定报价合同方式。各项费用在充分考虑了工作内容及范围、市场竞争、工艺及管理难易程度、设计方案修改、设计周期、工程造价、方案审查、协调管理、企业自身能力、物价及政策性变动等因素的前提下并考虑了工程设计期间的所有风险综合确定设计服务费，各项费为全费用价格（含税金）。最终以发包人审定的设计费为准。设计费用包括设计方案优化及初步设计（含招标设计）等各阶段各类设计接口协调、设计调研、编制相关设计用户需求书、资料费、赶工费、设计文件审查后的修改工作、成果验收、报批，并考虑了设计人的承包、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。
9.2支付方式
9.2.1第一阶段初步方案设计经招标人确认后，支付永州市财政审核费用乘以中标费率结算的20%；第二阶段施工图设计经招标人确认后支付永州市财政审核费用乘以中标费率结算的50%；第三阶段现场技术服务经招标人确认后支付永州市财政审核费用乘以中标费率结算的20%；第四阶段完成竣工验收，设计人提交全部图纸配合永州市住建部门验收备案后并经发包人审核金额后十五个工作日内支付至设计费的100%。

乙方收款账户信息：

账户名称：     
开户银行：    
银行帐号：      
联系电话：          
9.2.2因规划变更、项目停建等原因导致不需要继续委托设计人进行设计的，发包人可解除合同。由发包人根据设计人的实际工作量按如下约定给予补偿（发包人按合同约定已经支付给设计人的设计费用抵作补偿金额，多退少补）：
（1）设计人未开始设计工作的，发包人不予补偿；
（2）设计人已开始设计工作的，按经发包人确认的设计人实际支出予以补偿。
9.2.3发包人每次付款前，设计人应当提供合法有效的足额增值税普通发票。
10.工程设计变更
10.1设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后1天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后1天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的3天内，予以书面答复。
11.专业责任与保险
11.1设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
12.知识产权
12.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本次项目。
12.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本次项目。
12.3设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。
13.违约责任
13.1发包人违约责任
13.1.1发包人逾期支付设计费的违约金：双方协商。
13.2设计人违约责任
13.2.1设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延迟一天，按本合同总价格的千分之二承担违约金。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不超过设计费的30%。
13.2.2设计人设计文件不合格的损失赔偿：除采取措施免费提供合格文件外，应根据损失程度向发包人偿付赔偿金。
13.2.3设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权解除本合同，并要求设计人承担合同总金额20%违约金。
13.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：由设计人负责。
14.不可抗力
14.1不可抗力的确认

本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于台风、地震、洪水等自然灾害以及罢工、战争、禁运、瘟疫等。

除上述条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
15.合同解除
15.1有下列情形之一的，可以解除合同：
（1）设计人暂停设计期限已连续超过30天。
15.2发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为/天内。
16.争议解决
16.4因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向永州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向本工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
17.其他（如果没有，填“无”）：无。
附件
附件1：工程设计范围、阶段与服务内容
附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录
附件3：设计人主要设计人员表
（以下无正文）
建设工程廉政合同
发包人（全称）：永州市城市发展集团有限责任公司
设计人（全称）：长沙建合工程咨询有限公司
项目法人永州市城市发展集团有限责任公司（以下简称“发包人”）与该项目设计单位长沙建合工程咨询有限公司（以下简称“设计人”）已签订建设工程设计合同，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政合同。
1.双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
2.发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
3.承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
4.违约责任
4.1发包人工作人员有违反本合同第1、2条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本合同第1、3条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本合同作为建设工程设计合同的组成部分，与建设工程设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
5.合同有效期
本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
6.合同份数
本合同一式陆份，发包人执肆份、设计人执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）
发包人（盖章）：                  设计人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人          法定代表人或其委托代理人
（签字）：                        （签字）：
年     月     日                年     月     日
附件1：
工程设计范围、阶段与服务内容
一、设计范围：
2024年保障性租赁住房建设项目(将军岭公寓）装修设计。
二、设计内容：
完成2024年保障性租赁住房建设项目(将军岭公寓）装修设计、后期服务等服务。
三、设计阶段与服务内容：
第一阶段初步方案设计阶段，于2024年6月10日前完成招标人指定的全部设计内容；

第二阶段施工图设计阶段，于2024年6月20日前完成招标人指定的全部设计内容；

第三阶段现场技术服务阶段，配合招标人及施工方完成现场技术服务；

第四阶段竣工验收阶段，配合招标人完成该项目竣工验收。

附件2：
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	2024年保障性租赁住房建设项目(将军岭公寓）装修设计
	4
	签订合同20个工作日内
	电子档（包括不限于word、pdf版本）及纸质档  文本

	
	
	
	
	

	说明
	以上时间节点提交的设计文件均为发包方认可通过后的设计文件；
2、施工图应加盖相应出图章。


附件3：
设计人主要设计人员表
	序号
	人员姓名
	职称/职务
	联系方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




